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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

 Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach: 

„Budowy  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  obejmującej  miejscowości: 
Skomlin ul. Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, 
Bojanów, Toplin”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych.  NiezaleŜnie  od  tego  w  kaŜdej  ze  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 
zdefiniowane są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione 
poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:

� Kanał - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.

� Kanalizacja sanitarna  - Kanał  stanowiący całość  techniczno-uŜytkową  (kanalizację), 
albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) 
słuŜący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych).

� Kolektor sanitarny - Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków (sanitarnych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika).

� Długość  kolektora  -  Odległość  między  studzienkami  ściekowymi  mierzona  w osi 
studzienek.

� Kolektor główny - Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

� Kolektor  zbiorczy  - Kanał  przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej  dwóch 
kanałów bocznych.

� Kolektor grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.

� Kolektor ci śnieniowy - Kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.

� Kolektor boczny  - Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych 
(co najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego.

� Kolektor przełazowy - Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 
niŜ 1 m.

� Kolektor  nieprzełazowy  -  Kanał  zamknięty  o  wysokości  wewnętrznej  mniejszej  niŜ 
1 m.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
ul.Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów, Toplin”
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� Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.

� Przykanalik  -  Kanał  przeznaczony  do  odprowadzenia  ścieków  z  pojedynczego 
gospodarstwa domowego do kanalizacji sanitarnej.

� Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

� Studzienka  przelotowa  kanalizacyjna  -  Obiekt  zlokalizowany  na  załamaniach  osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

� Komora  robocza  - Zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności 
eksploatacyjnych.

� Kineta  - Wyprofilowane  koryto  w  dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone  do 
kierunkowego przepływu ścieków.

� Wysokość komory roboczej - Odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie.

� Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli itp.

� Szyb  -  Element  konstrukcyjny  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

� Właz kanałowy - Element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

� Kształtki  -  Wszelkie łączniki  słuŜące do zmian kierunków,  średnic,  rozgałęzień,  itp. 
sieci.

� Pompownia  sieciowa  -  Obiekt  budowlany  przeznaczony  do  przetransportowania 
ścieków lub wody z poziomu niŜszego na wyŜszy.

� WyposaŜenie  pompowni  -  Zespoły  pompowe,  instalacje  i  pomocnicze  urządzenia 
techniczne przeznaczone do transportu ścieków lub wody z poziomu niŜszego na wyŜszy.

� Podsypka  -  materiał  gruntowy  między  dnem wykopu  a  przewodem kanalizacyjnym 
i obsypką.

� Obsypka -  materiał  gruntowy  między  podłoŜem  lub  podsypką  a  zasypką  wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny.

� Droga tymczasowa (montaŜowa)  - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.

� Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przez InŜyniera prowadzony 
przez  Wykonawcę  na  Placu  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Art.  45  polskiego  Prawa 
Budowlanego.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
ul.Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów, Toplin”

6



Specyfikacja Techniczna  - ST 

• Inspektor  Nadzoru -  osoba  wymieniona  w  danych  umownych  (wyznaczona  przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie umową.

� Kierownik  budowy  -  Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upowaŜniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

� Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  Wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora  Nadzoru  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych 
z prowadzeniem budowy.

� Projektant  -  Uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

� Przedmiar  robót  -  Wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania.

� Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez InŜyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

� Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

� Niweleta  -  Wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

� Objazd  tymczasowy  -  Droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do 
przeprowadzenia okręŜnego ruchu publicznego na okres budowy.

� Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  Zgodność  wykonywanych  robót  z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

� Przeszkoda  naturalna  -  Element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.

� Przeszkoda  sztuczna  -  Dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.

� Rekultywacja  -  Roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

� Nawierzchnia  - Warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

� Chodnik - Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

� Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegających zakryciu -  odbiór  robót  przeprowadzany 
przed ich zanikiem lub zakryciem

� Odbiór  częściowy -  odbiór  robót  dokonywany po zakończeniu realizacji  części  prac 
przedsięwzięcia budowlanego umoŜliwiający zgłoszenie zakończenia tych prac jeśli jest to 
wymagane przez Zamawiającego.

• Odbiór  końcowy  -  odbiór  robót  dokonywany  po  zakończeniu  realizacji  całości  prac 
umoŜliwiający zgłoszenie zakończenia tych prac zgodnie z prawem budowlanym.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
ul.Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów, Toplin”
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
lokalizację  i  współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,  dziennik budowy oraz  po 
jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa będzie  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i   dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową:
-  Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej.  

1.5.2.1.  Wykaz  dokumentacji  projektowej  zamieszczonej  w  dokumentach
             przetargowych:

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszcza się:
-    przedmiary robót
-    specyfikacje techniczne
-    opisy techniczne
-     dokumentacja techniczna

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze dostępnej 
dokumentacji projektowej.

1.5.2.3. Wykaz  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca opracuje  we  własnym 
zakresie w ramach ceny umownej:

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

� Projekty objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków

� Projekt organizacji i harmonogram robót

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
ul.Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów, Toplin”
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� Szczegółowy  program  i  dokumentację  technologiczną  dla  robót  kanalizacyjnych 
obejmującą:

• wybór materiałów,

• wybór wyposaŜenia pompowni (zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne)

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

• kolejność wykonywania robót,

• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań,

• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych

� Projekt  zagospodarowania  placów  budowy,  względnie  zagospodarowania  zaplecza 
technicznego budowy.

� Projekty wykonawcze systemu monitoringu telefonii komórkowej GSM.

� Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  robót  opracowaną  na  aktualnym  planie 
sytuacyjno – wysokościowym.

� Projekty powykonawcze.

� Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpoŜarowe.

� Niezbędną dla realizacji inwestycji dokumentację wykonawczą i powykonawczą.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności  wymieniona w „Kontraktowych  warunkach ogólnych”  („Ogólnych  warunkach 
umowy”).

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  umownych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
ul.Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów, Toplin”
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1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybór  lokalizacji  zaplecza  budowy  naleŜy  do  obowiązków  Zamawiającego. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zorganizowania  placu  budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia 
dojść do budynków w okresie trwania realizacji umowy, aŜ do zakończenia robót.

W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  wykona  ewentualne  drogi  objazdowe,  dostarczy, 
zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak: 
zapory,  znaki  ostrzegawcze,  sygnalizacyjne,  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 
Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności  w dzień  i  w nocy tych zapór i  znaków, dla 
których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania lub odtworzenia istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  umowy,  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru 
ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do zatwierdzenia  plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez 
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót.

Zabezpieczenia terenu budowy wykonawca wykona w ramach ceny ofertowej. Wykonawca jest 
zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  umowy,  aŜ do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia  robót  wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności   społecznej  i  innych, 
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn  powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk,

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
ul.Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów, Toplin”
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- moŜliwością powstania poŜaru.

oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciąŜliwości  dla  osób lub dóbr  publicznych  i  innych, 
a wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Nie występują.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable,  itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. 

O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać  za 
wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie  realizować  roboty  w sposób powodujący  minimalne niedogodności  dla 
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
ul.Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów, Toplin”
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1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i  wyposaŜenia  na i  z terenu budowy.  Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i  uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych  wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  i  o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

                     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

                          Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim  napoje chłodzące a w okresie zimowym 
napoje gorące.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez 
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest  odpowiedzialny za organizację  i  utrzymywanie  ruchu publicznego poprzez 
wybudowanie objazdów i dojść do budynków w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki po 
zakończeniu robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieŜąco. 
Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  zajęcia  pasów drogowych,  wykonania  i  uzgodnienia 
projektu organizacji ruchu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
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1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych 
postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków firmowych,  nazw lub  innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i  w sposób ciągły będzie informować  Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji  dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  umownych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które 
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą 
obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego wydania  powołanych 
norm i  przepisów o ile  w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ  powołane normy lub przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  RóŜnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Skarbu Państwa . NaleŜy natychmiast przerwać roboty i  powiadomić  Konserwatora 
Zabytków oraz  Zamawiającego  i postępować zgodnie z ich poleceniami. JeŜeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę umowną.

2. MATERIAŁY
Materiały muszą być z asortymentu bieŜąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiały i  urządzenia,  których  to dotyczy muszą  posiadać  wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  certyfikaty  bezpieczeństwa.  Na  Ŝyczenie 
Inspektora  Nadzoru  takie  świadectwa  winny  być  niezwłocznie  przez  Wykonawcę 
przedstawione.

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru nazwy firm producentów materiałów i wyposaŜenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
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Wykonawca nie złoŜy zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody 
Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej moŜliwości.

Wykonawca  przedstawi  odpowiednie  świadectwa,  w  tym  certyfikaty  dopuszczające  do 
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla 
materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 
robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odpowiednich  władz  na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie będzie prowadzić  Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

JeŜeli  podczas  realizacji  umowy  Wykonawca  dopuści  do  dostarczenia  na  plac  budowy 
materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor zaŜąda 
od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego,  zatwierdzonego źródła.  Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu 
budowy  i złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli  Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ  te dla których zostały 
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zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora Nadzoru.

KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem 
i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej 
lub przedmiarze robót moŜna zastąpić równowaŜnymi o ile zastosowane materiały posiadają te 
same właściwości techniczne jak określone w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji 
projektowej lub przedmiarze robót.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  moŜe  być  później  zmieniany  bez  zgody 
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do 
robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały  swoją  jakość  i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzoru  lub  poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt  uŜywany do robót powinien 
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji  projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania  i  badań  okresowych,  tam  gdzie  jest  to  wymagane 
przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  równieŜ  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt 
niesprawny.

Dopuszcza  się  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  w  stosunku  do  przyjętego 
w dokumentacji  projektowej,  o  ile  jego  uŜycie  zapewni  załoŜony  zakres  i  jakość  
wykonywanych robót.

Wybrany sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wszystkie  środki  transportu  uŜywane  przez  Wykonawcę  muszą  posiadać  odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

PrzewoŜone materiały  powinny być  rozmieszczone równomiernie  oraz  zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rodzaj  oraz  liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową.

Dopuszcza się moŜliwość wariantowego uŜycia środków transportu w stosunku do przyjętych  
w dokumentacji projektowej, o ile ich uŜycie zapewni załoŜony zakres i jakość wykonywanych 
robót.

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem:

• uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji,

• przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za ich zgodność  z dokumentacją 
projektową,  wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości,  projektem organizacji  robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w  ST,  a  takŜe w normach  i  wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji Inspektor  Nadzoru 
uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.

Specyfikacja  Techniczna  nie  jest  w  pełni  wyczerpująca,  gdyŜ  nie  moŜe  objąć  wszystkich 
szczegółów projektów i  Wykonawca winien to wziąć  pod uwagę  przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich  wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru 
program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien 
określić,  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe 
i organizacyjne robót gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• sposób zapewnienia BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót,

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
wykonywanych robót,

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących,  a  takŜe wyciąganych  wniosków i  zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektora Nadzoru.

b) część szczegółową opisującą:

• wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 
transportu,

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  prób  szczelności,  itp.)  prowadzonych  podczas 
dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek,  wbudowywania  i  wykonywania 
poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  Ŝe  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  uŜycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych  dodatkowych badań 
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez 
Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych  przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru 
o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera / Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli,  pobierania  próbek i  badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, 
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezaleŜnie  od 
Wykonawcy,  na swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
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• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego 
i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć  przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w  porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod 
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości 
i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca miejscowości: Skomlin 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót.

(2) KsiąŜka obmiarów (jeśli będzie prowadzona)

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.

Wszystkie  próbki  i  protokoły,  przechowywane  w  uporządkowany  sposób  i  oznaczone  wg 
wskazań  Inspektora Nadzoru powinny być  przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach 
czasu  archiwizacji,  równieŜ  na  nośnikach  elektronicznych.  Inspektor  Nadzoru  oraz 
Zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą  do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu.

Ilości, które mają być  obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne  świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie, 
w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  ksiąŜki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu,

• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających  zakryciu  polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST 
z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu 
i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 
programem zapewnienia jakości,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i ew. programem zapewnienia jakości,

• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 
i pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z ST 
i programem zapewnienia jakości,

• rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej,

• instrukcje eksploatacyjne,

• protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu 
Energetycznego  oraz  protokoły  z  montaŜu  i odbioru  układów  pomiarowych  energii 
elektrycznej na przepompowniach ścieków.

• inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu   z  Wykonawcą  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Wymagania ogólne

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu 
ofertowego.

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  
i  w  dokumentacji  projektowej.  Jest  ona  ostateczna  i wyklucza  moŜliwość  jakichkolwiek 
dodatkowych płatności.

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty  pośrednie:  (płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników nadzoru  i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące bhp,  usługi  obce na rzecz budowy,  opłaty  za dzierŜawę  placów i  bocznic, 
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy),

• zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST – 
S.00.00.00 „Wymagania ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie a takŜe:

• koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,

• koszty zagospodarowania placu budowy,

• koszty przekładek w razie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

• koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,

• koszty dozorowania terenu budowy,

• koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

• koszty przygotowania dokumentacji dozorowej,

• koszty wszelkich badań: sanitarnych, p.poŜarowych, wydajności urządzeń itp.,

PowyŜsze  koszty  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe są  włączone  w cenę 
umowną.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje;
- opracowanie i  uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji  ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 
Inwestycyjnego  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających 
z postępu robót

- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu  

- opłaty / dzierŜawy terenu
- przygotowanie terenu
- konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier, 

oznakowań i drenaŜu 
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- tymczasową przebudowę urządzeń obcych
9.3.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 
pionowych  i poziomych, barier i świateł

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 
9.3.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

!0.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z  2003 r. 

poz. 2016 z  późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej  (jednolity tekst Dz.U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr  122, poz.  1321 

z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych  (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. 

Nr 204,  poz. 2086)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o  systemie  zgodności,  akredytacji  oraz  zmianie  niektórych  ustaw z  28  kwietnia 
2000 r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

- Ustawa o badaniach i  certyfikacji  z 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr 5,  poz.  250 z 1993r.  
z późniejszymi zmianami.

!0.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do wydawania  europejskich  aprobat 
technicznych,  zakresu  i  formy aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,  uchylania  lub  zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do wydawania  europejskich  aprobat 
technicznych,  zakresu  i  formy aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,  uchylania  lub  zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września   2004  r.  –  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz.U.Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,  montaŜu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie MGPiB z 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 
r.) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

!0.3  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I,II,III,IV,V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

- PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów.

-          PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje  w budownictwie.  Ogólne zasady ustalania  kryteriów 
odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna.

-          PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych.

-          PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.

-          PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.

-         PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i lementów budowlanych. Metody i przyrządy.
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